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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII 

,,Servicii de asistenta tehnica- dirigentie de santier pentru lucrari de montaj dotari tehnologice 

industriale in vederea realizarii obiectivului “Reparatii ansamblu golire de fund si mecanisme Baraj 

Stramtori-Firiza, judetul MM” 

     nr. 7 din 14.03.2022 

 

 Având ca temei legal: 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare, şi 

În baza Raportului selectiei de oferte nr. 3086 din 11.03.2022 s-a încheiat prezentul contract de achiziţie 

publică de servicii (SUPRAVEGHERE TEHNICĂ pt EXECUŢIE LUCRĂRI C+M) denumit în continuare 

“Contractul” 

Între 

 ADMINISTRAŢIA BAZINALÃ DE APÃ SOMES - TISA cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Vanatorului, nr. 

17, cod 400213, telefon: +40 264 433 028, fax: +40 264 433 026, cod fiscal RO42066043, cont IBAN 

RO88TREZ 216502201X039127 deschis la Trezoreria Cluj Napoca, reprezentată legal prin Director Ing. 

Ioan Curt şi prin  Director economic ec. Aurel FILIP, în calitate de ACHIZITOR,   

Si 

Intreprindere Individuala SUMALAN CRISTIAN OVIDIU, cu sediul în loc. Marca, nr. 106/A, jud. Salaj,  

telefon 0755088720, număr de ordine în registrul comerțului F31/760/16.12.2014, cod fiscal 33902239, cont 

IBAN RO90BTRLRONCRT0CF9222301, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Administrator, 

Sumalan Cristian-in calitate de Prestator. 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 1.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de ,,Servicii de asistenta tehnica- dirigentie de 

santier pentru lucrari de montaj dotari tehnologice industriale in vederea realizarii obiectivului 

“Reparatii ansamblu golire de fund si mecanisme Baraj Stramtori-Firiza, judetul MM”, aferente 

contractuluinr. 119/15.11.2021.  

1.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

2. PREŢUL CONTRACTULUI 

  2.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

contractantului de către autoritatea contractantă, este de 14989.00 lei. Prestatorul este neplatitor de TVA 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1.Prestatorul se obliga să presteze servicii de supraveghere tehnica pentru obiectivul „Reparații 

ansamblu golire de fund și mecanisme Baraj Stramtori-Firiza, jud. Maramureș” conform cerintelor din 
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Caietul de sarcini  în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Durata contractului este de 6 luni, reprezentand perioada de pregatire a executiei lucrarilor si durata 

contractului de lucrari, incluzand semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

3.2. Prezentul contract încetează să producă efecte după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, 

aferente contractuluinr. 119/15.11.2021. . 

4. DEFINIŢII 

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

,,Părţile contractante” sunt achizitorul şi prestatorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

„Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de supraveghere în baza Contractului, precum şi succesorii legali 

ai acestuia. Achizitor are acelaşi înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înţelesul 

legislaţiei achiziţiilor; 

„Prestator” - este persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, 

responsabilă cu realizarea obiectului Contractului; 

„Contract” - acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris 

între unul sau mai mulţi operatori economici, numit prestator şi una ori mai multe autorităţi contractante, 

numit achizitor, în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin 

Contract; 

„Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract; 

„Standard” - orice reglementare sau specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard 

european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată 

sau continuă, în conformitate cu care se întocmeşte documentaţia tehnică, în fiecare fază de proiectare şi 

se execută lucrările de construcţie, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate; 

,,Specificaţii tehnice” - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii 

autorităţii contractante; 

„Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care împiedică să fie 

executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre 

Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ţinută a răspunde, 

eveniment sau circumstanţă pe care Părţile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite 

vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depăşite de către Părţi, potrivit prezentului 

contract şi sunt constatate de o autoritate competentă; 

,,Penalitate contractuală" - despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau 

cu întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere şi/sau daune-interese); 

,,Proiect” - înseamnă totalitatea pieselor scrise şi desenate, precum şi variantele electronice (scanate şi 

editabile) elaborate, editate, si dispuse într-o formă coerentă de către prestator, absolut necesare şi 

suficiente pentru realizarea în condiţiile legislaţiei române a obiectivului de investiţii, oricare etapă prevăzută 

în conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

,,Diriginte de şantier” - persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea 

verificării execuţiei corecte a lucrărilor de montaj dotari tehnologice industriale, pe tot parcursul lucrărilor; 

,,Obiectiv de investiţii” - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării 



 

 

 

 

Pagina 3 din 13 

 

 

unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură 

satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; 

în sintagma ,,obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de 

investiţii sau intervenţie la construcţie existentă. 

„Zi’’ - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

5. APLICABILITATE ŞI INTERPRETĂRI 

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul operează valabil 

între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până la 

epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 

5.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Documentele contractului cuprind: 

1. Prezentul contract de achiziţie de servicii şi 

2. următoarele anexe: 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;  

c) acte aditionale, daca exista. 

7. STANDARDE 

7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 

8.1. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor 

prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi 

restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de 

proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9.OBLIGATIILE SI   RASPUNDERILE   DIRIGINTILOR   DE   SANTIER   conform   Ordinului M.I.C. 323 

din 2000 – Anexa IV: 

9.1.Diriginții de șantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale răspund față de lnvestitor, conform legii, 

pentru supravegherea și realizarea corectă a execuției lucrărilor de montaj și  au următoarele obligații și 

răspunderi: 

a) În perioada de pregătire a execuției lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale: 

- verifică existenta autorizației de construire incluzând și lucrările de montaj dotari tehnologice 

industriale, precum și îndeplinlrea condițiilor legale cu privire la aceasta; 

- verifică corespondența dintre prevederile autorizației și ale proiectului; 

- preia amplasamentul și reperele de nivelment și le predă executantului lucrărilor dc montaj dotări 

tehnologice industriale liber de orice sarcină; 

- participă împreună cu proiectantul și executantul lucrărilor de montaj la trasarea generală și 

stabilirea bornelor de reper; 
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- predă executantului lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale terenul rezervat pentru 

organizarea de șantier; 

- studiaza proiectul, caietele dc sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea 

lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale; 

- verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea prevederilor 

cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați pentru domeniile cerințele stabilite prin 

Ordonanța Guvernului nr.95/1999 şi Normele Metodologice aferente, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Industriei şi Comerțului nr. 293/1999 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.628/1999; 

- verifică existența in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum şi a programului de 

control al proiectantului; 

- verifică existența tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind 

documentația tehnică; 

- verifică existența unui sistem propriu de asígurare a calitäții la executantul lucrarilor de montaj dotări 

tehnologice industriale, precum şi a procedurilor de proces; 

- participă la elaborarea contractelor referitoare la execuția lucrärilor de montaj şi răspunde de 

introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate; 

- participã alături de investitor la pregătirea licitațiilor pentru adjudecarea execuției lucrãrilor de montaj 

dotări tehnologice industriale. 

b) În perioada execuției lucrärilor de montaj dotäri tehnologice industriale: 

- urmăreşte realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale in conformitate cu 

prevederile contractului, proiectului, a caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice in vigoare; 

- verifică respectarea tehnologiilor de execuție a lucrărilor de montaj, aplicarea corectă a acestora in 

vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut in documentația tehnică, contract şi normele tchnice in vigoare; 

- interzice utilizarea de lucrători neautorizați pentru meseriile la care reglementarile au prevederi in 

acest sens; 

- efectuează verificările prevăzute in norme și semnează documentele intocmite ca urmare a 

verificărilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.) 

- participă la verificarea in faze determinante; 

- verifică respectarea legislației cu privire la materialele utilizate privind existența documentelor de 

atestare a calității, corespondența calității acestora cu pervederile din certificatele de calitate, contracte, 

proiecte; 

- interzice utilizarea de materialc, semifabricate şi produse necorespunzătoare sau fără certificate de 

conformitate. declarație de conformitate sau fără agrement tehnic (pentru materialele netradiționale); 

- interzice utilizarea de tehnologii noi de montaj dotări tehnologice industriale neagrementate tehnic; 

- asistă la prelevarea probelor de la locul de realizare a lucrărilor de montaj dotări tehnologice 

industriale; 

- urmăreşte derularea lucrărilor de montaj din punct de vedere tehnic pe tot parcursul execuției, 

admițând la plată numai lucrările realizate şi corespunzătoare din punct de vedere calitativ; 

- cere executantului lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, după caz, sistarea execuției, 

demontarea sau refacerea lucrărilor de montaj executate necorespunzător, numai in baza soluțiilor elaborate 

de proiectant sau persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora; 
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- transmite proiectantului sesizările proprii sau ale participanților la realizarea lucrărilor de montaj 

dotări tehnologice industriale, privind neconformitățile, neconcordanțeele ivite pe parcursul executării 

lucrărilor de montaj aferente; 

- verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 

95/1995 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalații tehnologice industriale in cazul 

efectuării de modificäri ale documentației sau adaptãrii de noi soluții care schimbă condițiile inițiale; 

- avizeazã în numele învestitorului / utilizatorului activitatea pe linie financiară, de verificare şi 

decontare a lucrărilor de montaj executate, în care scop verifică realitatea şi exactitatea datelor înscrise in 

situațiile de lucrări de montaj dotări tehnologice industriale privind stadiile fizice realizate; 

- urmăreşte respectarea de către executantul lucrărilor de montaj a măsurilor dispuse de proiectant 

sau organele abilitate pentru remedierea unor lucrări constatate ca necorespunzătoare; 

- urmăreşte existența şi respectarea sistemului de asigurare a calității la executantul lucrărilor de 

montaj dotări tehnologice industriale; 

- participă la verificarea lucrarilor de montaj pe faze de execuție şi dispune măsuri pentru efectuarea 

de către executantul lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale a tuturor verificărilor de calitate 

stabilite de normele tehnice; 

- preia documentele de la executantul lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale şi proiectant și 

completează cartea tehnicã a montajului dotării tehnologice industriale respective cu toate documentele 

prevăzute de reglementările  legale; 

- urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier lucrări montaj dotări tehnologice 

industriale şi predă terenul deținătorului acestuia. 

c) La recepția lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalații tehnologice industriale:  

- participă la recepția lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, asigură  secretariatul 

recepției şi întocmeşte actele de recepție; 

- urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepție şi intocmește documentele de 

aducere la indeplinire a măsurilor dispuse de comisia de recepție: 

- preda invesiitorului/utilizatorului actele de recepție, documentația tehnică si economică a lucrărilor 

de montaj dotări impreună cu cartea tehnică a lucrărilor de montaj a dotării tehnologice industriale aferente. 

9.2.Diriginții de şantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale răspund de neaducerea la îndeplinire a 

obligațiilor și răspunderilor prevăzute mai sus, precum si neasigurarea din culpa lor a realizării nivelului 

calitativ al lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale la nivelul prevăzut in contracte, proiecte, caiete 

de sarcini şi a reglementărilor tehnice in vigoare. 

9.3.Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, Dirigintele de şantier putând participa în calitate de 

reprezentant al beneficiarului în toate fazele privind realizarea lucrărilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin 

reglementările în vigoare şi ale contractului încheiat cu beneficiarul. 

9.4.Dirigintele de şantier va îndeplini toate atribuţiile legale – în legătură cu contractul de lucrări de execuţie, 

pentru proiectul " REPARAȚII ANSAMBLU GOLIRE DE FUND ȘI MECANISME BARAJ STRAMTORI - 

FIRIZA, JUD. MARAMUREȘ ". 

9.5.Realizarea sistemului de comunicare şi raportare: Dirigintele va avea responsabilitatea asigurării unei 

legături eficiente între toate părţile implicate în proiect. 

10.Responsabilitațle Dirigintelui de şantier in ceea ce priveste administrarea Contractului de  lucrari 

constau in urmatoarele sarcini: 

A- REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE ȘI RAPORTARE 
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10.1.Dirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente  intre toate 

partile implicate. 

10.2.Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/ Diriginţilor de şantier cu una, mai multe sau  toate partile 

mentionate mai jos. 

-Autoritate Contractanta  

-Constructor 

-Proiectant 

-I.S.C. 

10.3. Dirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare, 

precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si Proiectantul şi 

Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate. 

10.4. Dirigintele de santier va intocmi rapoarte a activitatii desfasurate care vor insoti facturile emise, precum 

si un raport final, la terminarea lucrarilor. 

10.5. Rapoartele de activitate vor trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata si 

sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calitatii 

lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a 

Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. De asemenea, rapoartele vor avea 

un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor. 

Rapoartele vor fi inaintate A.C. odata cu facturile emise de catre prestator. 

10.6. Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde: 

• detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele/dirigintii de Santier pe  parcursul 

desfasurarii contractului de servicii 

• detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la 

terminarea lucrarii. 

B – MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI 

10.7. Verificarea programului de lucrari 

Dirigintele de santier va verifica si aviza, impreuna cu A.C., graficul de esalonare al lucrarii (programul de 

lucrari) fizic si valoric inaintat de catre Constructor. 

10.8. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta (din motive imputabile Constructorului) graficul 

de esalonare   a   lucrarilor   propus,   Dirigintele   de   santier   are obligatia de a notifica Constructorul prin 

intermediul A.C. luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Dirigintele de santier va informa 

A.C. asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Constructor. 

10.9. Asistenta Autoritatii Contractante privind planificarea platilor catre executant 

Aceasta se va realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrarilor intocmit de catre Constructor si a 

previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea derularii fondurilor si va 

analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui Constructorul in vederea reesalonarii fondurilor 

necesare. 

10.10. Odata cu inaintarea Situatiilor de plata intermediare, Constructorul are obligatia de a inainta si 

previzionarea derularii platilor, in strinsa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor. 

C – CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI 
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10.11. Dirigintele/     Diriginţii    de    şantier    va/vor    avea    responsibilitatea    avizarii Situatiilor de Plata 

pentru lucrarile executate de Constructor. 

10.12.Toate Situatiile de Plata vor contine, in afara platilor curente, situatia clara a platilor precedente si a 

platilor cumulate. 

10.13.Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real   executate,   conform listelor de cantitati 

verificate. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de 

deviz din devizele oferta anexa la contract. 

10.14.Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele 

de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de şantier 

impreuna cu reprezentantul Constructorului. Daca metoda de masurare nu este   clara,   A.C.   va   notifica   

Constructorul,   prin   intermediul Dirigintelui de şantier, metoda de masurare. 

10.15.Masuratorile se fac de regula lunar.  Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la 

finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la   notificarea   Constructorului), odata cu intocmirea 

procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse. 

10.16.In cazul in care se va   constata ca   lucrarile sunt corespunzatoare,   costurile   implicate vor fi 

suportate   de   catre   A.C.,   iar   in   caz   contrar   acestea   se   vor   reface   pe cheltuiala Constructorului. 

10.17.Situatia de lucrari inaintata de catre Constructor va avea ca suport procese verbale intocmite, 

masuratori postexecutie, desene, dosare de uzinare, facturi si alte documente doveditoare ale executarii 

cantitatilor de lucrari si a platilor la care Constructorul este indreptatit. 

10.18.Dupa terminarea lucrarilor Constructorul va inainta Dirigintelui de santier Situatia de plata, in care va fi 

evidentiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului, precum si alte sume la care 

Constructorul considera ca este indreptatit. Aceasta Situatie de plata va fi insotita de documente si justificari 

referitoare la sumele cerute la plata. 

10.19.Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este completa 

sau edificatoare, Constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de 

santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute. 

10.20.Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de catre 

Constructor, Certificatul de plata la terminarea lucrarilor. 

In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Constructorul se va confrunta cu alte conditii decit cele prevazute in 

Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor 

suplimentare. 

10.21.Dupa aprobare, toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fi semnate si inregistrate de 

fiecare parte (Proiectant, Dirigintele de Santier, Constructor, A.C.). 

10.22.Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situațiilor de plata, elaborate pe baza preturilor 

unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul in care aceste preturi se 

regasesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate. 

D – COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER 

10.23.Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii (Anexa 14)  si de a 

inregistra   zilnic   toate informatiile relevante care ar putea,   la un   moment   dat, sa se dovedeasca foarte 

utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu 

privire la executia lucrarilor.  

10.24.In Jurnalul de Santier, Dirigintele de santier va înregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii: 

• lucrarile executate si locatia exacta; 
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• echipamentele, materialele si forta de munca utilizate; 

• conditiile meteorologice; 

• evenimente aparute; 

• defectiuni aparute la echipamente si utilaje; 

• orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor. 

11. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 

11.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului documentaţia tehnică necesară realizării 

obiectivului de investiţie care urmează să fie verificat şi orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le 

consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 

11.2. Achizitorul pe parcursul derulării contractului are obligaţia de a se implica activ prin reprezentanţii săi 

pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor care sunt în 

responsabilitatea beneficiarului şi de care depind îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale prestatorului. 

11.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în 

baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă. 

12. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

12.1.Decontarea serviciilor prestate se va face proporţional cu valoarea lucrarilor executate în luna 

respectivă, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului. 

12.2.Plata serviciilor de supraveghere a lucrărilor se va efectua în baza următoarelor documente  obligatorii, 

pe care dirigintele de şantier le ataşează facturii: 

• raport de activitate privind urmărirea lucrărilor din punct de vedere calitativ, fizic şi financiar; 

• situatia/situatiile de lucrari aferente vizate de catre diriginte/diriginti. 

12.3.Plata se va efectua in lei, pe baza de factura, cu ordin de plata, dupa receptia serviciilor   prestate. 

12.4.Contractul de servicii de dirigentie de santier va fi supus prevederilor actelor normative / administrative / 

reglementarilor aplicabile in materie. 

13. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

13.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor la data/datele notificate, după caz, de către 

Achizitor cu privire la începerea activităţii de servicii. 

13.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, conform art. 3 

din prezentul Contract. 

13.3. Cu excepţia prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului 

de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 17. 

13.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul, din motive neimputabile acestuia, nu respectă 

graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional. 

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

14.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator, pe anumite faze/etape ale prestării 

serviciilor ce face obiectul contractului, în termen de 30 de zile de la data acceptării facturii,(cu respectarea 

termenului maxim prevăzut de Legea nr. 72/2013) emisă de către Prestator, în baza documentelor ce 

atestă predarea documentelor şi însuşirea acestora de către Achizitor fără obiecţiuni. Plata serviciilor de 

supraveghere tehnica se va face doar dupa primirea de catre achizitor a alocatiilor bugetare din partea 
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ordonatorului principal de credite. 

(2) Plata serviciilor de consultanta tehnica de specialitate-dirigentie de santier, se va face procentual, in 

functie de confirmarea lucrarilor executate, raportat la valoarea C+M din devizul general, prin emiterea de 

facturi. 

(3) Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor 

autorizate din compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea sumelor de plată şi 

prestarea serviciilor. 

15. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE 

15.1. Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în 

condiţiile prevăzute în legislaţia achiziţiilor, prin act adiţional la prezentul contract. 

16. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE 

16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract, Achizitorul are dreptul de a percepe dobȃnzi penalizatoare conform prevederilor legale în 

vigoare, din valoarea contractului până la îndeplinirea obligației respective. Penalitățile de întârziere vor fi 

percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii justificate a proiectului de către Achizitor, termenul de 

predare a proiectului este depasit datorită revizuirilor necesar a fi operate. 

16.2. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în 

termenul prevăzut la art. 14.1, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare 

conform prevederilor legale în vigoare, aplicată la valoarea plății neefectuate. Dobȃnda penalizatoare nu va 

putea fi percepută, dacă nu au fost asigurate fondurile de către ordonatorul principal de credite. 

17. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI 

17.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi 

legislaţiei aplicabile; 

b)  prin acordul părţilor consemnat în scris; 

c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile 

contractuale. 

17.2. În situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Prestator a 

obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum 

egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 

17.3. În situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului 

contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepţionată o parte din contract conform dispoziţiilor 

legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu 

întreaga valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract. 

17.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 

17.5. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 

17.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la 

apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării 

Prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării. 

17.7. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului 

achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului 
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comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una 

dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislaţiei achiziţiilor; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care 

rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene; 

c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

17.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi 

şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu 

încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale. 

18. FORŢA MAJORĂ 

18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 

18.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării 

consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi. 

18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5  zile, oricare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 

dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

19.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere 

sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

19.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca 

disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

20.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

21. ASIGURĂRI 

21.1. Înainte de începerea Prestării Serviciilor, Prestatorul va face şi va menţine în vigoare, pe toată 

perioada de derulare a contractului o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei 

neglijenţe profesionale pentru care sunt atestați. 

22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

23. COMUNICĂRI 

23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 

transmisă în scris prin fax,email, direct, etc. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
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23.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are 

capacitatea tehnică de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 Prezentul contract a fost incheiat in 3 exemplare originale, de valoare juridică egală, din care 2 

(doua) pentru achizitor si 1 (unul) pentru prestator. 

          

      ACHIZITOR,                                                  PRESTATOR,                  

ABA SOMEŞ TISA                         Intreprindere Individuala  

    SUMALAN CRISTIAN OVIDIU    

Director, ing. Ioan Curt                                                                                                  

Director economic, ec. Aurel Filip                     

Director tehnic EMI, ing. Mirela Adam 

CFPP,  

 

Compartiment  Juridic 

 

Sef Birou Achizitii, Alina Bogdan 

Responsabil contract ing.Mirel Flontas  

Intocmit ec. Sorin Pop 
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Nr. Reg. Act ad 16/24.08.2022 
 

           ACT ADITIONAL nr. 1/24.08.2022 

                                                                 la  contractul Nr. 7/14.03.2022 

,,Servicii de asistenta tehnica- dirigentie de santier pentru lucrari de montaj dotari tehnologice 

industriale in vederea realizarii obiectivului “Reparatii ansamblu golire de fund si mecanisme Baraj 

Stramtori-Firiza, judetul MM” 

 

A.N. "APELE  ROMANE" – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, cu sediul in Cluj Napoca, 

str. Vanatorului nr. 17, cod postal 400213, tel. 0264 433028, fax.0264 433026, C.U.I. RO42066043,  cont: 

RO88TREZ216502201X039127, deschis la Trezoreria Operativa a municipiului Cluj Napoca, reprezentata 

prin Director ing. Ioan Curt si Director economic ec. Aurel Filip, in calitate de achizitor şi 

Intreprindere Individuala SUMALAN CRISTIAN OVIDIU, cu sediul în loc. Marca, nr. 106/A, jud. Salaj,  

telefon 0755088720, număr de ordine în registrul comerțului F31/760/16.12.2014, cod fiscal 33902239, cont 

IBAN RO90BTRLRONCRT0CF9222301, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Administrator, 

Sumalan Cristian-in calitate de prestator au convenit modificarea contractului astfel: 

3. Durata Contractului 

3.1.Prestatorul se obliga să presteze servicii de supraveghere tehnica pentru obiectivul „Reparații 

ansamblu golire de fund și mecanisme Baraj Stramtori-Firiza, jud. Maramureș” conform cerintelor din 

Caietul de sarcini  în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Durata contractului  se prelungeste pana la data de 16.12.2022., reprezentand perioada de pregatire a 

executiei lucrarilor si durata contractului de lucrari, incluzand semnarea procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor. 

Celelalte clauze raman neschimbate. 

Actul  Aditional se incheie in baza Notei de fundamentare privind prelungirea duratei de prestare a serviciilor 

nr 3698/16.08.2022, emisa de SGA Maramures.  

Prezentul act adiţional s-a încheiat şi semnat in 3 exemplare, toate având valoare de original, din care 2 

exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru furnizor.  

             ACHIZITOR,       PRESTATOR,        

          ABA SOMES TISA              Intreprindere Individuala SUMALAN CRISTIAN OVIDIU 

               Director, ing. Ioan Curt      

 

     Director economic,  ec. Aurel Filip 

 

     Director tehnic EMI, ing Mirela Adam 

 

    CFPP,  

      

    Compartiment  Juridic 

 

   Sef birou Birou Achizitii,  Alina Bogdan 

   Responsabil contract, ing  Mirel Flontas 
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Nr. Reg. Act ad29/14.12.2022 

 

           ACT ADITIONAL nr. 2/14.12.2022 

                                                                 la  contractul Nr. 7/14.03.2022 

,,Servicii de asistenta tehnica- dirigentie de santier pentru lucrari de montaj dotari tehnologice 

industriale in vederea realizarii obiectivului “Reparatii ansamblu golire de fund si mecanisme Baraj 

Stramtori-Firiza, judetul MM” 

 

A.N. "APELE  ROMANE" – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, cu sediul in Cluj Napoca, 
str. Vanatorului nr. 17, cod postal 400213, tel. 0264 433028, fax.0264 433026, C.U.I. RO42066043,  cont: 
RO88TREZ216502201X039127, deschis la Trezoreria Operativa a municipiului Cluj Napoca, reprezentata 
prin Director ing. Stefan Rus si Director economic ec. Aurel Filip, in calitate de achizitor şi 
Intreprindere Individuala SUMALAN CRISTIAN OVIDIU, cu sediul în loc. Marca, nr. 106/A, jud. Salaj,  
telefon 0755088720, număr de ordine în registrul comerțului F31/760/16.12.2014, cod fiscal 33902239, cont 
IBAN RO90BTRLRONCRT0CF9222301, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Administrator, 
Sumalan Cristian-in calitate de prestator au convenit modificarea contractului astfel: 

2. PREŢUL CONTRACTULUI 
2.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului se suplimenteaza cu 10500.00 lei,  respectiv preţul 
serviciilor prestate, plătibil contractantului de către autoritatea contractantă este de 25489.00 lei. 
Prestatorul este neplatitor de TVA 

3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1.Prestatorul se obliga să presteze servicii de supraveghere tehnica pentru obiectivul „Reparații 
ansamblu golire de fund și mecanisme Baraj Stramtori-Firiza, jud. Maramureș” conform cerintelor din 
Caietul de sarcini  în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Durata contractului  se prelungeste pana la data de 30.03.2023, reprezentand perioada de pregatire a 
executiei lucrarilor si durata contractului de lucrari, incluzand semnarea procesului verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor. 

Celelalte clauze raman neschimbate. 

Actul  Aditional se incheie in baza Notei de fundamentare privind prelungirea duratei de prestare a serviciilor 
nr 5518/12.12.2022 emisa de SGA Maramures.  

Prezentul act adiţional s-a încheiat şi semnat in 3 exemplare, toate având valoare de original, din care 2 
exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.  

             ACHIZITOR,       PRESTATOR,        
          ABA SOMES TISA              Intreprindere Individuala SUMALAN CRISTIAN OVIDIU 

               Director, ing. Stefan Rus      
 

     Director economic,  ec. Aurel Filip 

 

     Director tehnic  

 

    CFPP,  

      

    Compartiment  Juridic 

 

   Sef birou Birou Achizitii,  Alina Bogdan 

   Responsabil contract, ing  Mirel Flontas 

 


